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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: _____________ 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 
    

Název díla: Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy 
ve Velešíně 

Místo plnění díla: Mateřská škola Velešín, Školní č.p. 224, Velešín, pozemky parc. č. 47/1, p.č. 
st. 251 a 441, k.ú. Velešín 

 ZUJ 545821 Velešín, NUTS CZ0312545821 okres Český Krumlov 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel: Město Velešín 
sídlo: náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín 

zastoupený: Ing. Petr Vágner, starosta 

IČ: 00246174  

DIČ: CZ00246174 

tel.:  +420 380 331 541 

e-mail: mesto@velesin.cz 

ID-DS: 8r8bwj8 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.  582481309/0800 

1.2 Zhotovitel:  NEMA, spol. s r.o. 
sídlo: Olešnice č.p. 107, 373 31 Olešnice 

statutární zástupce: Ing. Tomáš Nemrava, jednatel společnosti 

IČ: 49062905  

DIČ: CZ49062905  

tel.: +420 728 351 062 

e-mail: janeckova.eliska@nema.cz 

ID-DS: k5dpupy 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 7011642/0800   

registrace (spis. zn.): C 3389 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 
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1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně 
odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vágner, starosta města, tel. +420 603 508 786 
 e-mail: vagner@velesin.cz 
ve věcech technických: Ing. Miloslav Šafář, tel. +420 602 650 407 
 e-mail: miloslav.safar59@gmail.com 
technický dozor stavebníka (TDS): bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště 

Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nemrava, jednatel společnosti, tel. +420 728 351 062,  
 e-mail: janeckova.eliska@nema.cz 
ve věcech technických: Ing. Michal Tomandl, ředitel stavební divize, tel. +420 725 991 600, 
 e-mail: tomand.michal@nema.cz 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 
písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy ve Velešíně“ 
(dále jen „dílo“) 
v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

Předmětem díla je přístavba a stavební úpravy mateřské školky Velešín – rozšíření 
herny v přízemí pavilonu MŠ. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky. 
2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy mateřské 
školky Velešín“, kterou zpracoval: 

Ing. Tomáš Fuit (IČ: 74505769) 
Zahradní 38, 373 72 Zvíkov 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů; 
 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 
 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 
 stavebního povolení č.j. MěÚK/18660/2023, spis. zn. SZ-09424/2023-OSU/Jan a 

požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány 
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 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
 vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou; 
 bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 
 ochrana stávajících inženýrských sítí; 
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 
 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání 
objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. CD); 

 dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby (3x v listinné a 3x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a 
odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí musí být zaměřena před jejich 
zakrytím); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými 
ve smlouvě. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení 
k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.7. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení 
provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.9.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

2.10. Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno 
objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou 
závazným podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě. 

3. Doba plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 
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Popis Termín 

Zahájení prací na díle březen 2024 

Dokončení prací na díle do 18. 8. 2024 

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že práce v interiéru třídy mohou být zahájeny nejdříve 1. 7. 
2024, do 28. 6. 2024 zde probíhá výuka. 

3.3. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. 
Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo 
z důvodů neležících na straně zhotovitele. 

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

4. Cena díla 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy ve Velešíně 
  

Cena celkem bez DPH 3 040 250,00 Kč 

DPH 21 %       638 452,50 Kč 

Cena celkem včetně DPH  3 678 702,5 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné 
faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce 
zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto 
cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS, platného ke dni realizace prací 
provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla 
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ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém 
rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla. 

5. Platební podmínky  
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, 
odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně 
provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto 
měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední 
faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí 
být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a 
nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty 
díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % 
celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli 
s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude 
uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě 
vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit 
zádržné bankovní zárukou nebo pojištěním záruky. 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího 
odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu 
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený 
soupis. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.   
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací; 
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací; 
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- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 
soupisu skutečně provedených prací. 

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 
před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6. Ostatní ujednání  
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a 
materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, 
nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí, nese veškeré náklady na jejich obnovu 
zhotovitel. 

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam 
musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří 
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

6.8. V případě, že zhotovitel ve výběrovém řízení prokázal část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění 
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po 
dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 



SoD „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy ve Velešíně“ 

Strana 7 (celkem 18) 

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem pod sankcí neplatnosti. 

6.14. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání 
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od 
objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. 
Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.16. Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční 
klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8:00 
do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.17. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. 

6.18. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o 
splnění této povinnosti. 

6.19. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem 
provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po 
zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh 
a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

6.21. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   

7.2. Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických 
vad v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací. 

7.3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li 
zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého 
odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště. 

7.4. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- stavební povolení na předmětnou akci; 
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit: 
- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 

- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 
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7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.9. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a 
zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li 
takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do 
stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.12. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a 
materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno 
do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-
li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu 
díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající 
ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené 
objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je 
oprávněn zejména: 
- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 
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- kontrolovat zakrývané konstrukce; 
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, 
nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i 
odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a 
zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo 
nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn 
nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 
veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných 
prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené 
lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto 
povinností všechny své poddodavatele. 

8.13. Místem plnění je objekt Mateřské školy Velešín. Práce v objektu mateřské školy budou 
probíhat za plného provozu MŠ, a to vždy po dohodě s vedením školy a jejím zřizovatelem 
(Městem Velešín), tak, aby nebyla narušen provoz zařízení. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat provoz mateřské školy a provádět svou činnost na předmětu smlouvy tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost dětí, personálu a dalších návštěvníků MŠ. 
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9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat 
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, 
za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí 
s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy 
o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou 
smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení 
končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní 
záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. 
Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele 
projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech 
zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení 
a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených 
prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 
10.1.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 
bude posunut termín dokončení díla. 

10.2.  Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace 
a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné 
škody.  
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10.3.  V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

11. Předčasné užívání 
11.1.  Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz 
ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel 
užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

11.2.  Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření 
a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací. 

12. Předání a převzetí díla 
12.1.  Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména (nikoli však výlučně): 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 
- doklady o provedených zkouškách; 
- stavební deník; 
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření; 
- veškeré další doklady potřebné k úspěšné kolaudaci díla; 
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

12.4.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy 
je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu 
s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, 
sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v 
oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. 

12.5.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 
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12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s 
odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad. 

12.7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

12.8.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

12.9.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

13. Záruční doba 
13.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 
porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

13.3.  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.4.  Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce: 

 60 měsíců na stavební práce, 
 24 měsíců na strojní a technologickou část stavby 
(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta 
pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

13.5.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 
- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 
- vydán kolaudační souhlas (je-li vyžadován) 
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání 
díla v záruční době. 

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
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13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději 
však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li 
zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 
objednateli. 

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

13.16.  V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Olešnice 107, 373 31 Olešnice 

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 
14.1.  V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má 
oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

14.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti 
zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen 
zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší 
moci. 
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14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich 
odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu: 
- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit 
bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

14.7. Za neposkytnutí součinnosti objednateli při kontrole provádění díla, za porušení 
povinnosti neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí 
staveniště vzniklých z činnosti zhotovitele a za porušení povinnosti předložit objednateli na 
jeho žádost doklady o splnění povinnosti zbavovat se odpadů v souladu s právními předpisy 
o odpadech, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každé porušení kterékoliv z těchto povinností. Každé opakované porušení se počítá 
samostatně. 

14.8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

14.9.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této 
smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této 
odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu 
způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za 
škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, 
jako kdyby věc opatřil sám. 

14.10.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů. 

14.11.  Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 2 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být 
realizováno bez zbytečného odkladu. 
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Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

15. Technický dozor stavebníka 
15.1.  Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná 
na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků 
anebo třetích osob. 

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či 
zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
zhotovitele. 

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 

16.2.  Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

16.3.  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

16.4.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
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č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a 
zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních 
a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi 
bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem. Zhotovitel předá objednateli neprodleně po předání staveniště plán přípravy 
předcházení vzniku odpadů a recyklace dle předchozí věty, který bude obsahovat zejména 
stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a 
připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů 
opětovného použití (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, 
Nařízením (EU) 2020/852 a Nařízení (EU) 2019/2088). 

17.  Vyšší moc 
17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

17.2.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

17.3.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

18.  Odstoupení od smlouvy 
18.1.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.  

18.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou.  

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

18.3.  Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 
- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 

a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy; 
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- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem. 

18.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

18.5.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana 
odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila. 

18.6.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

18.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

18.8.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

18.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i 
nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 
vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 
stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

19.  Závěrečná ujednání 
19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 

19.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

19.3.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.4.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

19.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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19.6.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, 
tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

19.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Ve Velešíně dne 

  
V Olešnici dne 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       

 
 

Ing. Petr Vágner 
starosta města Velešín 

 Ing. Tomáš Nemrava 
jednatel společnosti NEMA, spol. s r.o.  

 



Rozpočet 1 Přístavba a staveb. úpravy JKSO 801
Objekt Název objektu SKP 
01 Přístavba a staveb. úpravy Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 211
1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Náklady na m.j. 14 409

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 231336
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 547 954 Zařízení staveniště 66 439

Z PSV celkem 2 161 590 Provoz investora 17 332

R M práce celkem 179 093 Kompletační činnost (IČD) 57 773

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 888 637

HZS 10 070

ZRN+HZS 2 898 707 Ostatní náklady neuvedené 0

3 040 250 Ostatní náklady celkem 141 543
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

0

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

3 040 250 Kč
638 453 Kč

0 Kč
0 Kč

3 678 703 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet : 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 53 326 0 0 0 0
2 Zakládání 39 970 0 0 0 0
21 Drenáž 5 739 0 0 0 0
342 Sádrokartony 92 943 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 63 400 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 10 459 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 121 968 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 13 912 0 0 0 0
95 Dokončující konstrukce a práce 15 134 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 50 709 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 38 188 0 0 0 0
991 Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 0 10 070
711 Izolace proti vodě 0 30 926 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 68 326 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 175 959 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 298 869 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 163 007 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 91 724 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 409 557 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 35 275 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 6 159 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 700 071 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 124 705 0 0 0
783 Nátěry 0 35 605 0 0 0
784 Malby 0 21 409 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 179 093 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 206 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 547 954 2 161 590 0 179 093 10 070

Název VRN Kč % Základna Kč

Zařízení staveniště 0 2,3 2 888 637 66 439
Provoz investora 0 0,6 2 888 637 17 332
Kompletační činnost (IČD) 0 2,0 2 888 637 57 773

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

141 543

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu m3 34,50 227,36 7 843,45

34,50

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ od 0 m3 21,68 387,54 8 400,55

21,17

0,51

3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ od -0,50 m3 11,91 713,07 8 493,99

5,50

1,02

1,50

3,89

4 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, od-0,50 m3 0,91 559,78 509,40

0,91

5 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 10,40 219,61 2 283,90

10,40

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 10,40 67,95 706,67

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,91 310,03 3 693,04

8 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m potřeba do 
zásypu a zpět m3 7,79 151,57 1 180,44

7,79

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 30,61 282,47 8 646,07

30,61

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,89 141,24 549,98

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 34,50 19,29 665,50

34,50

12 171209999T00 Poplatek za ulozeni zeminy na skládku m3 30,61 258,36 7 907,99

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,89 127,46 496,32

3,89

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 88,37 22,05 1 948,27

34,92

1,02

52,43

Celkem za 1 Zemní práce 53 325,57
Díl: 2 Zakládání
15 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 od -0,35 m3 5,77 2 867,80 16 550,63

5,77

16 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 16,41 346,20 5 680,84

16,41

17 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 16,41 68,03 1 116,38

18 274353121R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m kus 11,00 322,09 3 542,98

19 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,14 2 867,80 3 279,90

0,43

0,71

20 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,28 391,85 501,56

1,28

21 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,28 73,12 93,59

22 279311811R00 Beton základových zdí prostý C 12/15 od-0,35 m3 2,33 2 910,86 6 778,51

0,96

1,37

23 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 4,00 477,97 1 911,87

4,00

24 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 4,00 128,32 513,28

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

0,91+11,9118+21,6766

dno-0,50:2,61*2,83*0,50+(7,55+5,30)*0,5*5,44*0,50

0,35*(2,10+0,80)*0,50

dno-1,20:0,60*0,70*(2,61+2,75+2,83+4,90)

dno-2,20:0,60*1,70*1,0

dno-3,0:0,60*2,50*1,0

zateplení:0,60*0,50*(7,54+5,44)

dno-1,20:0,70*0,70*0,70+0,70*0,90*0,45*2

2,20*1,0*2+3,0*1,0*2

3,894*2

0,91+11,9118+21,6766-3,89

0,91+11,9118+21,6766

0,60*0,50*(7,54+5,44)

(7,54+5,30)*0,5*5,44

0,35*(2,10+0,80)

místn.1.01:52,43

dno-1,20:0,50*0,85*(5,44+2,83+4,85)*1,035

0,85*(5,44+10,38)+0,20*(9,87+4,94)

dno-1,20:0,85*0,70*0,70*1,035

0,85*0,45*0,90*2*1,035

0,20*(0,70*4+0,90*2+0,45*4)

dno-2,20:0,50*1,85*1,0*1,035

dno-3,0:0,50*2,65*1,0*1,035

2,0*1,0*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

Celkem za 2 Zakládání 39 969,54
Díl: 21 Drenáž
25 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,   DN 100 s obsypem m 25,00 93,87 2 346,77

25,00

26 953731311U00 Odvětrání svislé dodávka a montáž hlavice kus 1,00 214,44 214,44

27 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými DN 100 m 4,50 266,97 1 201,37

28 28611211 Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 m 25,50 77,51 1 976,46

25,50

Celkem za 21 Drenáž 5 739,04
Díl: 342 Sádrokartony
29 342264091R00 Příplatek   sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 98,35 77,51 7 622,84

98,35

30 342266111RT2 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
protipožární tl. 15 mm m2 23,65 645,90 15 274,90

45,21

-21,56

31 342267112RT2 Obklad sloup sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky 
protipožární tl. 15 mm m 6,20 1 614,75 10 011,46

6,20

32 342267113RT2 Obklad sloup sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky 
protipožární tl. 15 mm m 3,10 1 614,75 5 005,73

33 342266111RT2 R Obklad stěn šikmých sádrokartonem na ocel. k. desky 
protipožární tl. 15 mm m2 67,26 818,14 55 028,13

45,75

17,11

2,10

2,30

Celkem za 342 Sádrokartony 92 943,05
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
34 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm vč. 

penetrace m2 119,69 214,44 25 666,19

52,43

67,26

35 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková po vybourání otvoru m2 3,61 374,62 1 353,14

3,61

36 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. vč. 
penetrace m2 166,76 214,44 35 760,56

97,47

45,65

23,65

37 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 24,00 25,84 620,06

24,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 63 399,96
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
38 622311521RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou m2 12,78 818,14 10 459,11

12,78

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 10 459,11
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
39 631312621RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 8,26 4 314,61 35 629,65

5,24

3,01

40 631313621RM1 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého, 
podkl. beton m3 9,05 4 064,87 36 774,84

3,80

7,40+4,50+4,0+4,90+4,20

25,0*1,02

23,649+67,26+2,48+4,96

S1:3,10*(7,15+5,14)+0,25*(2,21*4+2,45*8)

-2,20*2,45*4

3,10*2

S2:1,50*2*6,75+1,50*2*8,50

(0,40*2+0,90)*6,30+0,40*2*8,0

štíty:2,10*1,0*0,5*2

2,30*1,0*0,5*2

místn.1.01:52,43

S2 SDK:67,26

0,60*(1,42+2,30*2)

místn.1.01:3,12*(10,15+5,17+0,30)*2

místn.1.02:3,12*(6,0+7,73+0,30*3)

S1 SDK:23,649

3,0*8

0,80*(10,38+5,44+0,16)

P1:52,43*(0,06+0,04)

P2:39,67*0,076

P2.:((7,54+5,30)*0,5*5,45+0,83*2,61+0,30*(2,15+0,80))*0,10
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1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

5,24

41 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm P1,P2 m3 8,26 319,51 2 638,44

42 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 9,05 160,18 1 449,18

43 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 4/100/100 t 0,44 34 448,02 15 222,58

0,44

44 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 8,91 1 756,85 15 659,85

3,39

5,40

0,13

45 632921911R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm m2 11,29 947,32 10 697,14

11,29

46 634111113U00 Obvod dilatace v 8cm stěna/mazanina m 60,25 64,68 3 896,74

31,44

28,81

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 121 968,43
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
47 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 61,29 65,88 4 037,90

55,93

5,36

48 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 122,58 1,03 126,68

122,58

49 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 61,29 39,62 2 428,02

50 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m SDK m2 92,10 57,79 5 322,14

52,43

39,67

51 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 61,29 19,12 1 171,78

52 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 122,58 0,32 39,06

53 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 61,29 12,83 786,47

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 13 912,04
Díl: 95 Dokončující konstrukce a práce
54 346234311R00 Zazdívka rýh 15 x 30 cm m 3,00 353,95 1 061,86

55 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm v podlaze 
místn.1.01,1.02 m2 1,46 147,27 214,42

1,46

56 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 117,67 115,40 13 579,17

117,67

57 953331111U00 Vložka dil spára lepenka nepísk m2 3,03 92,15 278,75

3,03

Celkem za 95 Dokončující konstrukce a práce 15 134,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí
58 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 10,49 2 721,39 28 536,53

10,49

59 966084018U00 Dmtž opláštění stěn odvět fasáda, zateplení m2 19,84 166,21 3 297,64

19,84

60 967023693R00 Přisekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 m2 16,34 405,63 6 627,11

6,23

8,46

1,65

61 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 4,22 149,85 632,96

4,22

62 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm m2 1,20 538,25 645,90

1,20

P1:52,43*0,10

P1,P2:(52,43*2+39,67*2)*0,001999*1,2

ok.chod.:0,30*11,292

P2:((6,80+5,30)*0,5*4,95+2,75*2,19)*0,15

0,30*(2,10+0,80)*0,15

0,50*(7,75+2,83*2+2,87+0,50*2)+0,30*2,21*4

P1:(10,15+5,17+0,20*2)*2

P2:9,87+4,94+5,60+7,50+0,30*3

3,40*(7,75+1,0+2,83+1,0+2,87+1,0)

1,60*0,5*(2,87+2,83+1,0)

61,29*2

místn.1.01:52,43

místn.1.02:39,67

0,08*(4,90+3,50+2,50*2+2,40*2)

(7,75+5,60)*0,50*5,70+2,83*2,87+6,50*11,0

zákl.:0,85*(0,50+0,90+0,60)+2,65*0,50

místn.1.01:0,20*52,43

6,20*3,20

místn.1.01:0,20*(10,15+0,25+5,17)*2

místn.1.02:0,60*(8,0+5,50+0,30*2)

0,50*(1,20*2+0,90)

0,60*(2,10+1,42)*2

0,40*1,50*2
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1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

63 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 2,00 204,10 408,21

64 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00 505,52 505,52

65 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 1,77 137,79 243,89

1,77

66 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,77 1 274,58 977,35

0,77

67 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odvětrání m 4,50 235,97 1 061,86

68 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 141,67 54,86 7 771,80

96,10

45,57

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 50 708,77
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
69 998012021R00 Přesun hmot pro budovy  výšky do 6 m t 93,36 409,03 38 188,33

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 38 188,33
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
70 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 32,00 314,69 10 070,00

Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby 10 070,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
71 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr např. ve standardu „ALP“ za 

studena 1x nátěr - včetně dodávky „penetračního laku ALP“  - 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a je 
umožněno i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz 
§ 89 odst. 5 ZZVZ) m2 43,20 10,25 442,69

43,20

72 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového lak m2 28,67 22,31 639,40

4,94

7,91

15,82

73 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 43,20 106,79 4 612,86

74 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 28,66 122,29 3 504,84

75 711823121RT3 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 15,82 223,91 3 542,29

15,82

76 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty m 15,82 175,68 2 779,34

15,82

77 62856000 Pás asfalt. modifikovaný m2 84,07 172,24 14 481,03

49,68

34,40

78 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 351,52 2,63 923,31

Celkem za 711 Izolace proti vodě 30 925,76
Díl: 712 Živičné krytiny
79 712372121R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo vč. doplňků m2 87,62 255,78 22 410,07

17,45

11,55

6,23

11,64

12,62

11,13

17,00

80 712491172R00 Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textilie m2 87,62 57,79 5 063,01

81 283220013 Fólie izolační např. ve standardu „DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm š. 
1600 mm“  - jedná se pouze o vymezení požadovaného 
standardu a je umožněno i jiné, technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení (viz § 89 odst. 5 ZZVZ m2 100,76 322,95 32 539,88

1,18*1,50

0,60*0,90*1,42

místn.1.01:3,10*(10,15+5,10+0,25)*2

místn.1.02:3,10*(5,90+7,90+0,30*3)

místn.1.02:(7,54+5,30)*0,5*5,44+2,61*2,83+0,30*(2,15+0,80)

místn.1.02:0,20*(7,54+5,30+5,44+2,75*2+0,30*3)

0,50*(10,38+5,44)

1,0*(10,38+5,44)

1,0*(10,38+5,44)

10,38+5,44

43,1961*1,15

28,666*1,20

S2:2,20*(8,10+7,76)*0,5

(1,85+1,15)*0,5*(8,10+7,30)*0,5

2,20*2,83

(2,20+1,15)*0,5*(7,0+6,90)*0,5

(1,70+1,0)*0,5*(9,70+9,0)*0,5

žlab:1,50*0,5*9,0+1,20*0,5*7,30

stáv. obj.:2,0*8,50
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1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

100,76

82 693261526110 Geotextilie např. ve standardu Filtek 500 g/m2 (role 100 m2) - 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a je 
umožněno i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz 
§ 89 odst. 5 ZZVZ) m2 92,00 64,59 5 942,06

92,00

83 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 1 015,86 2,33 2 370,86

Celkem za 712 Živičné krytiny 68 325,88
Díl: 713 Izolace tepelné
84 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm místn.1.01 m2 52,43 55,98 2 934,93

85 713111130R00 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve m2 64,25 129,18 8 299,82

14,04

15,10

19,00

16,11

86 713111211RL2 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů a 
stěn,např. ve standardu „Tyvek UV“ vč. dodávky Geotextilie 
např. ve standardu Filtek 500 g/m2 (role 100 m2) - jedná se 
pouze o vymezení požadovaného standardu a je umožněno i 
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz § 89 odst. 5 
ZZVZ) m2 103,66 163,63 16 962,41

36,20

67,46

87 713111221RS2 Montáž parozábrany,  podhl.a stěn přelep. spojů např. ve 
standardu „DÖRKEN - DELTA - REFLEX“ vč. dodávky 
Geotextilie např. ve standardu Filtek 500 g/m2 (role 100 m2) - 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a je 
umožněno i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz 
§ 89 odst 5 ZZVZ) m2 103,66 215,30 22 318,96

103,66

88 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 92,10 120,57 11 104,32

52,43

39,67

89 713131111R00 Izolace tepelná stěn   na dřev. konstrukci m2 34,48 180,85 6 235,42

49,54

6,50

-21,56

90 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá PIR desky tl. 
8cm + žlab, vč. větracích mřížek m2 78,87 172,24 13 584,58

15,60

15,10

19,00

18,10

4,32

6,75

91 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 92,10 68,90 6 345,33

92,10

92 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 62,47 34,45 2 151,97

31,24

31,23

93 283 Polystyren např. ve standardu „150 S stabil“ tl.8cm   - jedná se 
pouze o vymezení požadovaného standardu a je umožněno i 
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz § 89 odst. 5 
ZZVZ) m3 4,28 2 041,05 8 732,20

4,28

87,6158*1,15

87,6158*1,05

S2:1,80*(7,60+8,0)*0,5

2,0*(8,0+7,10)*0,5

2,0*(9,40+9,60)*0,5

1,80*(9,40+8,50)*0,5

S1:34,478*1,05

S2:64,25*1,05

S1,S2:(34,478+64,25)*1,05

P1:52,43

P2:39,67

S1:3,10*(7,37+3,01+3,0+2,60)

2,50*1,30*0,5*4

-2,20*2,45*4

S2:2,0*(7,60+8,0)*0,5

2,0*(8,0+7,10)*0,5

2,0*(9,40+9,60)*0,5

2,0*(9,60+8,50)*0,5

žlaby:1,20*0,5*7,20

1,50*0,5*9,0

P1,P2:52,43+39,67

místn.1.01:(5,17+10,15+0,30)*2

místn.1.02:7,25+2,83+7,73+5,14+6,0+0,30*2+0,21*8

P1:52,43*0,08*1,02

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 7



1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

94 2831 Polystyren např. ve standardu 200 S stabil tl.   - jedná se pouze 
o vymezení požadovaného standardu a je umožněno i jiné, 
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz § 89 odst. 5 
ZZVZ) m3 6,88 2 387,25 16 421,40

6,88 0

95 6311 Desky PIR m3 5,98 5 347,19 31 993,86

5,53 0

0,45 0

96 63151408 Deska z minerální plsti  např. ve standardu ISOVER UNI tl. 120 
mm    - jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a 
je umožněno i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení 
(viz § 89 odst. 5 ZZVZ) m2 65,54 210,99 13 827,50

65,54

97 63151414.A Deska z minerální plsti  např. ve standardu ISOVER UNI tl. 200 
mm  - jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a je 
umožněno i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz 
§ 89 odst. 5 ZZVZ) m2 35,17 341,04 11 993,40

35,17

98 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2 002,50 1,52 3 052,47

Celkem za 713 Izolace tepelné 175 958,55
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
99 714119001R00 Montáž akust. obklad.  lepením m2 97,96 430,60 42 179,45

52,43

20,33

25,20

100 714 Podhled např. ve standardu „ROCKFON COLLOR ALL B“ 
tl.40mm - jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu 
a je umožněno i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení 
(viz § 89 odst. 5 ZZVZ) m2 102,85 2 480,26 255 101,41

102,85

101 998714201R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m % 1 755,85 0,90 1 587,75

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 298 868,61
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
102 720 ZI viz. samostatný rozpočet kpl 1,00 163 006,81 163 006,81

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 163 006,81
Díl: 730 Ústřední vytápění
103 730 ÚT viz. samostatný rozpočet kpl 1,00 91 724,29 91 724,29

Celkem za 730 Ústřední vytápění 91 724,29
Díl: 762 Konstrukce tesařské
104 762083122U00 Impregnace řeziva m3 9,03 930,10 8 398,77

105 762123120R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 cm2 
20.06.2023 m 49,00 130,04 6 372,02

106 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,59 483,13 284,08

0,59

107 762333110R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 m 100,00 344,48 34 448,02

100,00

108 762333140R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 m 63,00 559,78 35 266,16

28,00

35,00

109 762333140RT2 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 480 cm2 20/24 m 7,00 602,84 4 219,88

110 762341046U00 Bednění střech OSB tl. 20 P+D do vlhkého prostředí m2 70,90 529,64 37 551,88

15,85

11,94

7,78

11,12

P2:39,67*0,17*1,02

PIR tl. 8cm:67,80*0,08*1,02

žlaby:2,21*0,20*1,02

64,25*1,02

34,478*1,02

místn.1.01:52,43

místn.1.02:1,50*(7,10+6,80)*0,5+1,50*(6,80+6,40)*0,5

1,50*(8,90+8,40)*0,5+1,50*(8,40+7,90)*0,5

97,955*1,05

0,06*0,20*49,0

10/12:2,50*40

20/20:9,0*2+3,50*2+3,0

20/20:3,50*10

S2:2,0*(7,75+8,10)*0,5

(1,90+1,20)*0,5*(8,10+7,30)*0,5

2,0*2,83+0,20*(7,75+2,83)

(2,0+1,20)*0,5*(7,0+6,90)*0,5
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1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

13,09

6,75

4,38

111 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím 6/4 cm m2 58,73 43,06 2 529,12

17,33

12,05

6,23

11,12

12,02

112 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 9,03 1 644,89 14 853,38

9,03

113 762421027U00 Obložení strop OSB 30 P+D m2 55,08 540,83 29 789,13

24,48

30,60

114 762431026U00 Obložení stěn OSB 30 P+D m2 25,28 494,33 12 497,13

46,84

-21,56

115 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 80,36 35,91 2 885,93

80,36

116 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez vč. dodávky kg 290,00 44,27 12 837,05

30,00

80,00

180,00

117 605 Konstr. z lepeného dřeva m3 3,14 15 932,21 50 052,63

2,77

0,37

118 6051 Řezivo SM jak.I sušené m3 1,97 15 346,59 30 183,68

1,32

0,65

119 6052 Latě SM jak.I m3 0,18 29,11 5,19

0,18

120 6053 Desky OSB tl.20 mm P+D m2 77,99 324,24 25 287,99

77,99

121 6054 Desky OSB tl.30 mm P+D m2 88,40 355,85 31 455,93

88,40

122 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 4 101,18 17,22 70 638,74

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 409 556,73
Díl: 764 Konstrukce klempířské
123 764348211R00 Zachytače sněhu lopatkové, Pz plech,délka 500 mm kus 27,00 129,18 3 487,86

124 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 15,50 55,98 867,66

15,50

125 764353201R00 Žlaby z Pz plechu nadřímsové,čtyřhranné, rš 500 mm m 10,58 1 248,74 13 211,68

10,58

126 764359211R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm kus 4,00 1 420,98 5 683,92

127 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 14,00 833,64 11 670,99

14,00

128 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 269,60 1,31 352,91

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 35 275,02
Díl: 765 Krytiny tvrdé
129 765311130U00 Montáž krytiny taškové , použito stávajících m2 11,90 322,95 3 843,11

11,90

(1,80+1,0)*0,5*(9,70+9,0)*0,5

žlab:1,50*0,5*9,0

1,20*0,5*7,30

S2:(0,20+2,0)*(7,75+8,0)*0,5

(2,0+1,15)*0,5*(8,0+7,30)*0,5

(0,20+2,0)*2,83

(2,0+1,20)*0,5*(7,0+6,90)*0,5

(1,70+1,0)*0,5*8,90

3,14+1,90+0,17+1,41+2,41

S2:(1,60+2,0)*6,80

(1,60+2,0)*8,50

S1:3,10*(7,20+2,80*2+2,31)

-2,20*2,45*4

55,08+25,281

patky:30,0

táhla:80,0

stř.kotvy:180,0

20/20:0,20*0,20*63,0*1,1

20/24:0,20*0,24*7,0*1,1

10/12:0,10*0,12*100,0*1,1

6/20:0,06*0,20*49,0*1,1

6/4:0,04*0,06*67,55*1,1

70,901*1,1

80,361*1,1

8,50+7,0

7,75+2,83

3,50*4

8,50*(1,80+1,0)*0,5
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1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

130 765311813R00 Demontáž krytiny taškové na sucho, pro použití m2 25,70 34,45 885,31

25,70

131 765393911R00 Napojení krytiny PVC a taškové m 9,60 81,81 785,41

9,60

132 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 154,78 4,17 645,14

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 6 158,98
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
133 766416123R00 Obložení stěn nad 5 m2  6/4cm sibiř.modřín m2 105,85 1 033,44 109 391,54

54,54

4,80

-21,56

24,09

28,18

15,81

134 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 234,14 60,03 14 054,41

48,84

52,90

46,00

68,50

17,90

135 766492100R00 Montáž obložení ostění, modřínová prkna m2 13,08 486,58 6 365,61

6,26

6,83

136 766691915U00 Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře kus 1,00 51,41 51,41

137 766620029RAB Okno zdvojené atyp  EURO pouze montáž, okno ve specifikaci m2 21,66 682,07 14 772,29

21,66

138 766660016RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm požární kus 1,00 1 498,49 1 498,49

139 605 Prkno modřínové tl.25 mm m2 13,08 1 033,44 13 519,88

140 6051 Latě 6/4 sibiř. modřín (11,0m/m2) m 1 487,76 93,87 139 657,37

1 280,81

0,00

187,26

19,69

141 6052 Latě 4/18 sibiř. modřín m 50,60 176,55 8 933,23

50,60

142 611 Ozn.T1 Dřev.okna EURO 221/245 izol. dvojsklo bezpeč. folie , 
francouské okno  výklopné m2 21,65 10 466,69 226 603,75

143 6111 Požární dveře 85/200, EW 30 DP3 ks 1,00 30 142,02 30 142,02

144 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 7 842,57 17,22 135 080,57

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 700 070,59
Díl: 776 Podlahy povlakové
145 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 92,10 137,79 12 690,65

146 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC místn.1.01 m 28,29 25,84 730,90

28,29

147 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou místn.1.01 m2 52,43 47,37 2 483,40

148 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC vč.lišt P1, P2 m2 92,10 149,85 13 801,08

149 776572100R00 Položení koberců textilních vč.lišt m2 92,10 172,24 15 863,31

52,43

39,67

150 776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 80,13 60,28 4 830,38

80,13

151 28410114 Marmoleum dle výběru m2 94,86 473,66 44 932,83

2,20*8,50+1,0*7,0

2,40+1,70+1,20+1,30+1,50*2

S1:3,35*(7,75+2,83*2+2,87)

1,60*0,5*3,0*2

-2,20*2,45*4

S2:2,25*(7,75+8,0)*0,5+2,25*2,83

1,95*(8,0+7,20)*0,5+1,95*(7,0+6,70)*0,5

1,70*(9,60+9,0)*0,5

S1 6/4:(7,75+2,83*2+2,87)*3

(2,15+0,59*4+2,87+0,40*8)*5

4/18:3,0*14+0,50*8

S2 6/4:7,70+8,0*2+7,0+9,60*3+9,0

4/4:9,80+8,10

0,22*(2,21+2,45*2)*4

0,24*(2,21+2,45*2)*4

T1:2,21*2,45*4

S1,S2:105,8518*11*1,1

rošty:

6/4:(48,84+52,90+68,50)*1,10

4/4:17,90*1,10

S1:46,0*1,10

(10,15+5,17+0,25)*2-2,85

P1:52,43

P2:39,67

92,10*0,87
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1336 PŘÍSTAVBA A STAVEB. ÚPRAVY MŠ VELEŠÍN Rozpočet: 1
01 Přístavba a staveb. úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přístavba a staveb. úpravy

94,86

152 69741214 Koberec tl.10mm m2 96,71 292,81 28 316,01

96,71

153 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 3 314,76 0,32 1 056,23

Celkem za 776 Podlahy povlakové 124 704,80
Díl: 783 Nátěry
154 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 11,19 81,81 915,50

1,00

4,90

5,29

155 783671003R00 Nátěr  .truhlářských výrobků 2x +1x email m2 309,85 111,96 34 689,23

13,08

293,61

3,15

Celkem za 783 Nátěry 35 604,73
Díl: 784 Malby
156 784125322R00 Malba   barva, bez penetrace, 2x, SDK m2 98,26 55,98 5 500,35

157 784128202R00 Izolování přípravkem JUB, Denikol, 2 x m2 290,06 34,45 9 992,11

290,06

158 784241101R00 Penetrace podkladu SDK m2 98,26 21,53 2 115,52

98,26

159 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 
místn.1.01 m2 98,09 38,75 3 801,42

98,09

Celkem za 784 Malby 21 409,39
Díl: M21 Elektromontáže
160 M21 D+M Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet kpl 1,00 179 093,00 179 093,00

Celkem za M21 Elektromontáže 179 093,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
161 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 31,61 258,36 8 167,27

162 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 284,51 11,80 3 356,75

163 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 31,61 430,60 13 612,11

164 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 31,61 281,61 8 902,32

165 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 31,61 258,36 8 167,27

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 205,72

92,10*1,03

0,04*4*19,69

119,69+3,61+166,7634

23,649+67,26+2,45+4,90

3,15*(10,15+5,17+0,25)*2

92,10*1,05

kotlíky:0,25*4

svody:0,35*14,0

žlab:0,50*10,58

ostění:13,0824

S1,S2:(0,06+0,04)*2*(1280,806+187,264)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

město Velešín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Romana Pouzarová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-09-FU
MŠ Velešín

163 006,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
163 006,81 34 231,4321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 197 238,24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-09-FU

Stavba:

Místo: Školní 223, Velešín Datum:

Zadavatel: město Velešín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

197 238,24163 006,81ZTI DEŠŤOVÁ KANALIZACE

163 006,81 197 238,24

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ Velešín

11. 9. 2023

Ing.Romana Pouzarová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

město Velešín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Romana Pouzarová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 006,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 006,81 21,00% 34 231,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 238,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Velešín

ZTI - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: město Velešín Projektant:
Ing.Romana 
Pouzarová

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 006,81

HSV - Práce a dodávky HSV 125 711,03

    1 - Zemní práce 94 758,39

    4 - Vodorovné konstrukce 6 164,68

    5 - Komunikace pozemní 516,72

    8 - Trubní vedení 23 932,75

    998 - Přesun hmot 338,49

PSV - Práce a dodávky PSV 37 295,78

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 295,78

MŠ Velešín

ZTI - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: město Velešín Projektant:
Ing.Romana 
Pouzarová

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 006,81

D HSV Práce a dodávky HSV 125 711,03

D 1 Zemní práce 94 758,39

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně

m2 1,500 83,11 124,66

2 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3 39,200 430,60 16 879,53

VV 4*7*1,4 39,200

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 17,402 32,12 559,00

VV 87,012*0,2 17,402

4 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 47,812 645,90 30 881,79

VV (31,05*1,05+17,85*1,28+1*0,89+3,2*1,07)*0,8 47,812

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 11,700 123,15 1 440,87

VV 4,5*1,3*2 11,700

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 11,700 67,95 795,00

7 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve 
svahu do 1:5

m3 23,292 337,59 7 863,16

VV 39,2+47,812-63,72 23,292

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 63,720 127,46 8 121,60

VV 39,2+47,812-4,248-12,744-6,3 63,720
VV Součet 63,720

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 6,300 127,46 802,98

VV 3*7*0,3 6,300
VV Součet 6,300

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 12,152 500,36 6 080,34

VV 6,3*1,67*1,1*1,05 12,152

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m

m3 12,744 477,11 6 080,23

VV 53,1*0,3*0,8 12,744
VV Součet 12,744

12 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 0/8 t 24,639 614,04 15 129,23

VV 12,774*1,67*1,1*1,05 24,639

D 4 Vodorovné konstrukce 6 164,68

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,248 1 403,76 5 963,16

VV 53,1*0,1*0,8 4,248
VV Součet 4,248

14 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 
kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 1,500 134,35 201,52

D 5 Komunikace pozemní 516,72

15 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 
pl do 50 m2

m2 1,500 344,48 516,72

D 8 Trubní vedení 23 932,75

16 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 
geotextilie, fólie nebo síťoviny

m2 30,000 55,29 1 658,67

17 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
400g/m2

m2 30,000 33,33 999,85

18 K 894812200.00 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425 slepé kus 1,000 3 642,88 3 642,88

19 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná 
bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 2 204,67 2 204,67

MŠ Velešín

ZTI - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 894812231.00
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 - spojky IN-SITU 110 + 
redukce 125/110

kus 2,000 3 143,38 6 286,76

21 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická 
světlé hloubky 375 mm

kus 1,000 955,93 955,93

22 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí 
šachtové roury

kus 1,000 84,40 84,40

23 K 894812261
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s 
teleskopickou rourou pro zatížení 3 t

kus 1,000 4 951,90 4 951,90

24 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 50,000 49,09 2 454,42

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 50,000 13,87 693,27

D 998 Přesun hmot 338,49

26 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,312 200,66 62,61

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t 0,281 981,77 275,88

D PSV Práce a dodávky PSV 37 295,78

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 295,78

28 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 59,000 430,60 25 405,41

29 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 
125

kus 3,000 3 246,73 9 740,18

30 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 59,000 23,77 1 402,38

31 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 
m

% 516,869 1,45 747,81
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

město Velešín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Romana Pouzarová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 110 986,39

91 724,29 19 262,1021,00%

0,00 0,0015,00%

2023-09-FU
MŠ Velešín

91 724,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-09-FU

Stavba:

Místo: Školní 223, Velešín Datum:

Zadavatel: město Velešín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 91 724,29 110 986,39

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

110 986,3991 724,29TO VYTÁPĚNÍ

MŠ Velešín

11. 9. 2023

Ing.Romana Pouzarová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

město Velešín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Romana Pouzarová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 724,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 724,29 21,00% 19 262,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 986,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Velešín

TO - VYTÁPĚNÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: město Velešín Projektant:
Ing.Romana 
Pouzarová

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 724,29

PSV - Práce a dodávky PSV 78 634,04

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 070,75

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 835,32

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 67 727,97

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 090,25

MŠ Velešín

TO - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 223, Velešín Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: město Velešín Projektant:
Ing.Romana 
Pouzarová

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 91 724,29

D PSV Práce a dodávky PSV 78 634,04

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 070,75

1 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 14,000 414,24 5 799,32

2 K 7332939.100 Napojení na stávající rozvody kus 2,000 1 033,44 2 066,88

3 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z 
PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 14,000 68,29 956,10

4 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 90,438 2,75 248,45

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 835,32

5 K 734220101.10 Kulový uzávěr regulační přímý G 3/4 PN 30 do 100°C kus 1,000 1 834,36 1 834,36

6 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,001 964,54 0,96

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 67 727,97

7 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 50,000 13,18 658,82

8 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 50,000 22,13 1 106,64

9 K 735511.100 Podlahové vytápění - komplet dle přiloženého výpisu soubor 1,000 55 866,94 55 866,94

10 K 735511.200 Podlahové vytápění - montáž soubor 1,000 8 568,94 8 568,94

11 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 784,370 1,95 1 526,63

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 090,25

12 K HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba topná zkouška včetně vyregulování 
topného systému

hod 24,000 387,54 9 300,97

13 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 8,000 473,66 3 789,28

MŠ Velešín

TO - VYTÁPĚNÍ
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Podlahové vytápění

Typ Název Mj Cena Množství Hodnota
HR-PB hetta DD 15x1,5 oranžová trubka 200 m m 37,03162037 280 10368,85
GT-SR 25 trubka m 24,11361327 16 385,82
GT-M-PK 15/15 press-spojka ks 116,262064 1 116,26
Ivar.UNIMIX - 5 okruhů, kompletní vystrojení 
včetně čerpadla, trojcestného ventilu, 
příslušenství, skříně pod omítku rozdělovač ks 30142,01658 1 30142,02
Ivar.AC 614E, 230 V ovládací termostat ks 1636,2809 1 1636,28
GT-M-KA 15x1,5 adaptér ks 86,12004738 10 861,20
GT-AVR 1" uzavírací kohout pár 852,5884691 1 852,59
GTF-TAC 30-2 10m2 m2 173,9624957 35 6088,69
GTF-TAC kotvící spona ks 1,033440569 790 816,42
GTF-RDS 25 m - dilatační pás m 18,08520995 40 723,41
GTF-EZ 5 5 kg - plastifikátor kg 645,9003553 6 3875,40

55866,94
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AKCE :  
PŘÍSTAVBA  HERNY

MŠ  VELEŠÍN

D.1.4.d   elektroinstalace

A
VODIČE 

Množství Jedn.  jednotková cena  Kč  CELKEM v Kč 

1. D+M Kabel CYKY-J 2x1,5 mm2
20 m                         43,32 Kč                             866 Kč 

2. D+M Kabel CYKY-J 3x1,5 mm
2

70 m                         48,74 Kč                          3 412 Kč 

3. D+M Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2
100 m                         70,88 Kč                          7 088 Kč 

4. D+M Kabel CYKY-J 3x2,5 mm
2

120 m                         59,85 Kč                          7 182 Kč 

5. D+M Vodič  CYA 6 mm2 zž 20 m                         50,90 Kč                          1 018 Kč 

6. D+M JYTY 4x1 mm2 20 m                         58,99 Kč                          1 180 Kč 

B Nosný  materiál Množství Jedn.                                -   Kč 

1. D+M TRUBKA OHEBNÁ - 16  bezhalogen 40 m                      46,16 Kč                 1 846,37 Kč 

2. D+M TRUBKA OHEBNÁ - 20  bezhalogen 20 m                      47,28 Kč                    945,58 Kč 

3. D+M Krabice přístrojová pod omítku 12 ks                      92,58 Kč                 1 110,92 Kč 

4. D+M Krabice přístrojová  do SDK - bezhalogen 6 ks                      92,58 Kč                    555,46 Kč 

5. D+M Krabice odbočná do zdiva d=68mm s víčkem pod omítku 6 ks                      71,05 Kč                    426,28 Kč 

6. D+M Krabice odbočná do zdiva d=97  s víčkem pod omítku 3 ks                      71,05 Kč                    213,14 Kč 

7 D+M požární  ucpávka  FLEXIBILNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA 1 ks                2 151,95 Kč                 2 151,95 Kč 

C Rozvaděč   R5 Množství Jedn.                                -   Kč 

1 M zajištění  beznap.  Stavu 2 hod                   818,12 Kč                   1 636,2 Kč 

2 M

Demontáž  zapojení  rozvaděče , ospojení  přístrojů 14 ks, odpoení 

kabelových  vývodů , označení , přepojení , 1 ks                3 875,31 Kč                   3 875,3 Kč 

3 M zajištění  stávajících   funkčních vývodů  2 hod                   818,12 Kč                   1 636,2 Kč 

4 D+M doplnění  vnitřního zapojení  dle  v.č. 03 1 ks                4 305,90 Kč                   4 305,9 Kč 

5 M ukončení  kabelů  do 4 mm2 25 ks                      35,48 Kč                    887,01 Kč 

6 M revize 1 ks                3 875,31 Kč                 3 875,31 Kč 

E  Spínače, ovladače - zásuvky  bílé  lesklé - všechny  zásuvky 

opatřeny  dětskou  pojistkou  proti  náhodnému  dotyku Množství Jedn.

                               -   Kč 

1 D+M
Spínač stmívatelný   0-10V  – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, 

IP20
3 ks                    2 174,48 Kč                          6 523 Kč 

2 D+M
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, 

krytí IP 20, komplet
9 ks                       338,53 Kč                          3 047 Kč 

3 D+M Zásuvka dvojitá 230V/16A, pro montáž pod om, bílá, krytí IP 20 5 ks                       367,55 Kč                          1 838 Kč 

4 D+M
prostorový  terpmostat  IP 44 , 0-40°C , kontaktní výstup  In - 10A , 

přepínací kontakt 1 ks                    2 209,79 Kč                          2 210 Kč 

5 D+M

požární snímač  bateriový - Požární hlásič -  hlasitost 85 dB a je 

určený k montáži na povrch. Průměr detektoru je 115 mm a má 

integrovanou lithiovou baterii. Hlásič má vlastní kontrolou stavu 

senzoru a kontrolou jeho správné činnosti.

4 ks

                   2 024,46 Kč                          8 098 Kč 

F Elektromontážní  práce   M 21-C Množství Jedn.                                -   Kč 

1 ukončení  kabelů  na  svorkovnici 8 ks                      39,27 Kč                      314,2 Kč 

2 uložení  kabelu  pod om 200 m                      25,84 Kč                   5 167,1 Kč 

3 napojení   čerpadla ÚT 1 ks                2 152,95 Kč                   2 152,9 Kč 

G Světla Množství Jedn.                                -   Kč 

Osvětlovací tělesa  budou  dodána  komplet  ,  včetně  světelných  

zdrojů  ,  předřadníků ,   nosných  prvků  ,  průchodek ,  svorkovnic,  

úchytů  -   

N D

Nouzové svítidlo 1x8W  včetně  bater  modulu  na  1hod   přisazené  

IP 42  včetně  piktogramu 1 ks 1541,51 1 542 Kč                    

A D

Svítidlo stropní přisazené, materiál: Ekolit, barva nástřiku bílá 

struktura, 10 ks 947,30 9 473 Kč                    

opálový kryt, rozměry: Ø 600mm, v. 85mm, LED světelná výzbroj 

stmívatelná

el předřadník, LED 59,2 W/230V, 4000K, 7340lm, světelný zdroj

součástí

B D Svítidlo stropní závěsné liniové, materiál: hliník, barva nástřiku 1 ks 40225,69 40 226 Kč                  

opálový kryt, směr svícení nahoru (efektové svícení) /dolu (výkonné svícení), 

rozměry: dl. 7000mm, v. 80mm, š. 53mm, LED 230V, 4000K, 28000lm

stmívatelné provedení I, světelný zdroj součástí svítidla

B D Svítidlo stropní závěsné liniové, materiál: hliník, barva nástřiku 1 ks 22993,49 22 993 Kč                  

opálový kryt, směr svícení nahoru (efektové svícení) /dolu (výkonné svícení), 

rozměry: dl. 4000mm, v. 80mm, š. 53mm, LED 230V, 4000K, 16000lm,

stmívatelné provedení , světelný zdroj součástí svítidla

M Montáž   svítidel 12 ks 387,53 4 650 Kč                    

I STAVEBNÍ   PRÁCE Množství Jedn.                                -   Kč 

1. 97103-1100 Vybourání otvorů ve zdivu cihel  do 15 cm 5 ks 75,18 375,90 Kč                  



2. 97103-1200 Vybourání otvorů ve zdivu cihel  do 30 cm 2 ks 134,34 268,69 Kč                  

3. 97103-1300 Vybourání otvorů ve zdivu cihel  do 45 cm 1 ks 298,83 298,83 Kč                  

4. vysekání kapes  ve  zdivu cidel

5. 97301-1100 do 7x7x5 10 ks 14,12 141,23 Kč                  

6. 97301-1200 do 10x10x8 5 ks 21,19 105,93 Kč                  

7. 97301-1300 do 15x15x10 5 ks 45,90 229,50 Kč                  

8. Vysekání rýh do cihel zdi

9. 97403-2220  5x5 20 m 227,35 4 547,03 Kč               

10. 97403-2240 5x10 10 m 282,47 2 824,67 Kč               

11. 97403-2250 5x15 cm 10 m 409,06 4 090,60 Kč               

12. 97901-9100 svislá  doprava  suti 1 t 142,96 142,96 Kč                  

13. 97908-9100 odvoz  suti 1 t 138,65 138,65 Kč                  

J Strukturovaná kabeláž Množství Jedn.                                -   Kč 

1. D+M Datová zásuvka 2xRJ 45 CAT..6a včetně instalační krabice ks 3 120,57 362 Kč

2. D+M Datový kabel FTP cat. 6a m 50 21,53 1 076 Kč

3. D+M Trubka ohebná 20mm m 10 29,28 293 Kč

4. D+M Trubka ohebná 40mm m 5 43,06 215 Kč

5. D+M Lišta  LH60x40mm m 5 114,54 573 Kč

6. D+M Lišta  LH20x20mm m 5 22,39 112 Kč

7. D+M Pomocný materiál % 0,05 10,00 1 Kč

8. PC Měření datových zásuvek a vypracování měřícího protokolu hod 1,00 818,12 818 Kč

9. PC Závěrečná úprava datového rozvaděče hod 2,00 818,12 1 636 Kč

M PRÁCE  HZS Množství Jedn.                                -   Kč 

1 výchozí  revize   dle  ČSN  8 hod. 818,12 6 544,96 Kč               

2 výchozí  měření osvětlení 1 hod. 818,12 818,12 Kč                  

3   doprava  materilálu 0,04 % 25835,38257 1 033,42 Kč               

179 092 Kč         
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